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Présentation générale 
 

CFG est une S.A.S. (société par actions simplifiées), filiale du groupe BRGM (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières). CFG a été créée en décembre 1985 dans le cadre de 
la filialisation du Département géothermie du BRGM. 
 
Le capital est de 100 000.00 €uros. 
 
CFG réalise des missions d’ingénierie, d’étude, d’expertise et de conseil de projets de 
géothermie industrielle. Généralement, ces missions s’inscrivent dans le cadre de contrats 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ou de Maîtrise d’Œuvre dans le domaine du sous-sol et 
de la boucle géothermale auprès de clients publics et privés.  
 
CFG assiste les Maitres d’Ouvrages et exploitants de centrales géothermiques dans le suivi 
et la maintenance de leurs installations. Elle délivre des services, notamment la maintenance 
des systèmes géothermiques, la supervision de forages  spécialisés (neuf et réhabilitation), 
ainsi que de l’expertise en matière de corrosion et de géochimie des fluides. La société suit 
l’exploitation de la moitié du parc géothermal métropolitain par le biais de contrats de suivi 
pluriannuels.    
 
Le personnel de CFG inclut des ingénieurs spécialisés dans leur domaine respectif, des 
chefs de projets, des techniciens et des personnels supports.  
 
En outre, lorsque cela est nécessaire, un soutien technique et scientifique est apporté par 
des consultants spécialisés sur des thématiques de pointe. 
 
CFG est considérée comme leader du marché français de la géothermie dominé par la 
production de chaleur sur réseaux de chaleur urbains.  
 
Plus de  70% des projets de géothermie profonde réalisés ces 10 dernières années dans le 
bassin parisien notamment, l’ont été sous maîtrise d’œuvre CFG ou avec le support 
technique et l’expertise de nos équipes. 
 
Dans le domaine de la géothermie électrogène, CFG couvre l’ensemble des phases d’un 
projet de géothermie depuis les phases de reconnaissance et d’inventaire jusqu’aux phases 
d’exploitation incluant l’exploration, les études de préfaisabilité et de faisabilité jusqu’au 
développement et à l’assistance à l’exploitation du champ géothermal. 
 
CFG est également à même de répondre à la demande d’investisseurs et de porteurs de 
projets qui souhaitent bénéficier d’une expertise sur la capacité d’un réservoir ou la qualité 
d’un projet de développement (seconde opinion, due diligence,..). 
 
CFG réalise un chiffre d’affaires moyen annuel de 5 millions d’€uros et emploie une vingtaine 
de salariés permanents. 
   
CFG est membre du Conseil d’Administration de l’AFPG (Association Française des 
Professionnels de la Géothermie), Représentant de la filière géothermie basse énergie 
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au SER (Syndicat des Energies Renouvelables) ; de Geodeep (cluster français œuvrant 
pour le déploiement à l’international du savoir français), de l’EGEC (European 
Geothermal Council), de l’IGA (International Geothermal Association), du club Ademe 
International et est membre du Comité d’orientation scientifique de Géodenergies. … 
    

L’organisation de la société (cf. organigramme ci-
dessous)  
 

La direction est assurée par un Directeur Général, mandataire social.  

Un Directeur Administratif et Financier supervise les opérations ayant trait à la gestion, la 
finance, la fiscalité, la gestion des contrats  et les ressources humaines.  

Les actions commerciales sont gérées par le Responsable du Développement Technique et 
Commercial. 

La société est dotée d’un Responsable Recherche et Développement ainsi que de 
délégations à la sécurité et à la qualité.  

Sur le plan opérationnel, les projets sont gérés au sein de deux Directions Techniques 
œuvrant respectivement dans le secteur « amont » des projets : Ingénierie et Maîtrise 
d’œuvre – IMO et « aval » : Maintenance et suivi d’exploitation – MSE.  

Ces deux entités regroupent à parts comparables le personnel de production de la société. 

CFG  – ORGANIGRAMME

Direction Générale

Direction Administrative et Financière (DAF)

Délégation à la Qualité
Délégation à la Sécurité

Direction Technique Ingénierie – Maîtrise 
d’Œuvre  (IMO) Direction Technique Maintenance - Suivi 

d’Exploitation  (MSE)

Responsable Recherche et Développement

Responsable  du développement Technique et 
Commercial (RDC)

 

 



 

3 
 

Domaines de compétence de CFG  
 
 
Exploration des réservoirs et évaluation de leur capacité de production 
 
 Reconnaissance préliminaire et inventaire des ressources au niveau d’un prospect 

ou d’un pays ; 
 Cartographie géologique, volcanologique et structurale ; 
 Interprétation photo-géologique ; 
 Etude pétrographique et minéralogique ; 
 Hydrogéologie ; 
 Prospection géochimique ; 
 Cartographie des gaz dans les sols ; 
 Prospection géophysique (sismique, gravimétrie, magnétotellurie) ; 
 Etudes d’impact environnemental ; 
 Cartographie multicritères ; 
 Intégration des données d’exploration et modèle conceptuel de réservoir ; 
 Evaluation de préliminaire de réservoirs ; 
 Implantation de puits d’exploration. 

Ingénierie de réservoir et forage 
 Conception de puits et programme de forage ; 
 Conception et réalisation de programmes de réhabilitation de puits ;  
 Préparation des documents de consultation des entreprises et assistance auprès des 

maîtres d’ouvrage ; 
 Supervision de forage et réhabilitation (work over); 
 Suivi géologique ; 
 Conception et réalisation des programmes d’essais et mesures diagraphiques en 

puits ; 
 Tests de production et de réinjection et suivi géochimique ; 
 Développement de puits ;  
 Modélisation numérique (hydraulique et thermique) de réservoirs ;  
 Test de traçage et d’interférences entre puits ; 
 Suivi hydrodynamique et géochimique de l’exploitation de réservoirs ; 
 Suivi de la corrosion et des phénomènes de colmatage dans les puits. 

Ingénierie des centrales géothermiques  
 
 Etude et plans des différentes alternatives possibles ; 
 Etudes d’impact environnemental ;  
 Estimation des coûts d’investissements et d’exploitation ;   
 Préparation du planning de réalisation et d’engagement des dépenses ;   
 Analyse économique ;  
 Mise en place des termes du marché ;  
 Assistance à la préparation des documents de l’appel d’offres ;  
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Ingénierie pour la supervision des travaux  
 
 Revue détaillée des documents ;  
 Surveillance des travaux ;  
 Mise à jour du rapport final de conception ; 
 Supervision de la construction (travaux de Génie Civil, travaux géotechniques, 

mécaniques et électriques et des équipements de contrôle d’instrumentation) ;  
 Inspection en usine des équipements avant expédition ;   
 Démarrage de la centrale et supervision des essais ;   
 Formation du personnel aux travaux d’exploitation et de maintenance ;   

Autres services  
 
 Assistance règlementaire (Code Minier, Loi sur l’eau, Code de l’Environnement,…) 
 Demandes de permis miniers (Permis de recherche, d’exploitation, concessions) et 

d’autorisation de travaux (Demande d’ouverture de Travaux Exploratoires) 
 Etudes de préfaisabilité et faisabilité   
 Evaluation de projets géothermiques (second opinion, due diligence)  
 Etude de projets géothermiques 
 Services d’expertise notamment dans le domaine de la microbiologie (géothermie, 

pétrole, stockages,…)  
 Gestion de projets  
 Assistance à la recherche de subvention, de financement, de couverture de risque 

géologique et opérationnel.   



Certificat de Qualification N°  18 12 3719

Période du  : 01/12/2021 au 01/12/2022

N° dossier : 3948 I
liste : 060 CA3

104, rue Réaumur
75002 PARIS
Tél. : 01 55 34 96 30
Email : opqibi@opqibi.com
Site web :  www.opqibi.com
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Nom ou dénomination : COMPAGNIE FRANCAISE de GEOTHERMIE
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Code postal, ville : 45064 ORLEANS

Personne(s) ayant le pouvoir d’engager la structure :
Monsieur PAPAY Philippe Président
Monsieur LASNE Eric Directeur Général
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 valable(s) jusqu’au : 01/12/2022 
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Chiffre d’affaires Ingénierie H.T. pour 2020 en K€ :
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Télécopie :
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Apparentement :
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0238643283
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1007 Etude des ressources géothermiques 01/12/2018
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08/12/2021
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Opérations de forage au Dogger réalisés sous Maîtrise d’œuvre CFG au cours des 13 dernières années 

Projet 
Année 

livraison 
Nature des travaux supervisés par CFG 

Services 
Donneur d’ordre 

Entreprise de 
forage 

Type de contrat 
de forage 

Spécificité du projet 

Sucy-en-Brie 2008 Nouveau puits de production (Triplet) Privé (SOGESUB) ENTREPOSE Régie contrôlée Premier triplet en Ile de France 

Paris Nord Est 2009 Nouveau doublet Privé (CPCU) ENTREPOSE Régie contrôlée 
Premier nouveau doublet en Ile de 

France depuis 1991 

Aéroport de Paris 2010 Nouveau doublet Privé (ADP) ENTREPOSE Régie contrôlée Contraintes aéroportuaires 

Lognes 2011 Nouveau doublet Privé (GEOSTAR) ENTREPOSE Régie contrôlée 
Contrat de MOE avec coût d’objectif et 

intéressement 

Coulommiers 2011 Renouvellement de doublet  Collectivité locale (SMGC) ENTREPOSE Forfait Travaux au forfait 

Champigny-sur-Marne 2012 Nouveau puits de production (Triplet) Collectivité locale (EPCG) ENTREPOSE Régie contrôlée - 

Bonneuil-sur-Marne 2012 Nouveau puits de réinjection (Triplet) 
Collectivité locale 

(SETBO) 
SMP Régie contrôlée Forage en diamètre 6’’ au réservoir 

Chelles 2013 Renouvellement de doublet Privé (Chelles Chaleur) SMP Régie contrôlée Plateforme de forage exiguë 

Meaux 2013 Nouveaux puits de production (3 Triplets) Privé (Energie Meaux) SMP Régie contrôlée 
2 nouveaux producteurs très déviés sur la 

même plateforme 

Fresnes 2014 Nouveau puits de production (Triplet) Privé (SOFREGE) SMP Régie contrôlée 
Exiguïté du site et forte déviation du 

puits 

Villejuif 2014 Nouveau doublet 
Collectivité locale 
(SIG / SEMHACH) 

ENTREPOSE Régie contrôlée - 

Rittershoffen 2012-2014 Nouveau doublet Privé (ES Géothermie) ENTREPOSE Régie contrôlée 
Contexte de socle faillé –forage très 

profond 

Bagneux 2014 Nouveau doublet Privé (BAGEOPS) ENTREPOSE Régie contrôlée Contrat de MOE avec coût d’objectif  

Rosny-sous-Bois 2015 Nouveau doublet Privé (YGEO)- Filiale ENGIE SMP Forfait Plateforme de forage exiguë 

Tremblay-en-France 2015 Renouvellement de doublet Privé (TREMBLAY GEOTHERMIE) ENTREPOSE Régie contrôlée - 

Villages Nature 
(Bailly-Romainvilliers) 

2015 Nouveau doublet 
Privé (SGVE) 
Filiale ENGIE 

SMP Forfait 
Très fortes contraintes 

environnementales 

Ivry-sur-Seine 2015 Nouveau doublet 
Privé (GEOTELLUENCE) 

Filiale ENGIE 
SMP Forfait Travaux de plateforme 

Ris-Orangis 2015 Nouveau puits de production (Triplet) Privé (Coriance) ENTREPOSE Forfait 
Voisinage très proche. Mise en place d’un 

mur anti-bruit 

Le Blanc Mesnil 2016 Renouvellement de doublet Privé (Coriance) ENTREPOSE Forfait - 

La Courneuve 2017 Nouveau puits d’injection SMIREC ENTREPOSE Régie contrôlée Milieu urbain 

Vendenheim 2017-2018 Nouveau doublet FONROCHE Géothermie FONROCHE - MND Forfait Contexte de socle faillé –forage profond 

Illkirch 2017-2018 Nouveau doublet Privé (ES Géothermie) SMP Régie contrôlée Contexte de socle faillé –forage profond 

Jonzac  2020 Nouveau puits de production Ville de Jonzac Arverne Drilling Forfait Contexte géologique au Trias 

Evry 2021 Nouveau doublet Privé (GPSEP)- Filiale DALKIA Arverne Drilling Régie contrôlée 
Milieu urbain - Plateforme exiguë sur 

deux niveaux 



JONZAC (17)  

Réalisation d’un forage au Trias pour pérenniser 
l’approvisionnement des Antilles de Jonzac 

CLIENT FINAL : Ville de Jonzac 
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
MAÎTRE D’ŒUVRE : Groupement Antea Group / CFG 
OUVRAGES CONCERNÉS : Forage SOENNA 2 
AQUIFÈRE CIBLÉ : Trias 

CALENDRIER :  Conception : 2019
Réalisation 2020
Mise en service : 2021  

SYNOPSIS DE LA MISSION :

Exploité depuis 41 ans, le captage historique de Soenna arrive en fin de vie. Le 
projet porté par la Ville de Jonzac pour remplacer cet ouvrage et ainsi garantir 
l’approvisionnement des thermes en eau minérale naturelle et le réseau de 
chaleur en calories.

En groupement avec ANTEA Group qui a assuré la conception 
réalisation des la composante thermale du Projet, CFG a assuré la 
DET et la supervision du forage SOENNA 2 
Le projet est spécifique à plusieurs titres : 
• La dualité de l’usage du fluide : 
thermal et géothermie qui conditionnement à la fois la conception 
(matériaux) et la réalisation des ouvrages (intégrité renforcée) ;
• Le contexte géologique complexe et un aquifère du Trais difficile 

à capter.
Le forage s’est déroulé dans de bonnes conditions avec un résultat 
positif et des objectifs techniques et économiques atteints.  
Pour rappel : 
‐ 1800 équivalents logements desservis 
‐ 9000 tonnes de CO2 évités / an 
‐ 10 emplois directs – 200 emplois induits 

CONTACT 
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de Jonzac 



LA COURNEUVE NORD (93)   
Forage du nouveau puits injecteur 

MAÎTRE D’OUVRAGE : Syndicat Mixte  des Réseaux d’Energie 
Calorifique (SMIREC) 
MAÎTRE D’ŒUVRE : CFG SERVICES  
OUVRAGES CONCERNÉS : GLCN-4 
AQUIFÈRE CIBLÉ : Calcaires oolithiques du Dogger (Bathonien)  
 
CALENDRIER : à venir – automne 2017 
 
SYNOPSIS DE LA MISSION : Etudes de conception, consultation  des 
entreprises , supervision, assistance aux opérations de réception, 
élaboration des dossiers des ouvrages exécutés, élaboration et suivi 
de l’instruction du PEX, démarches administratives liés aux 
demandes d’autorisation et convention, démarches auprès  de  la 
SAF Environnement 
 

Afin de pérenniser l’exploitation de la ressource sur le 
long terme, le Maitre d’Ouvrage souhaite réaliser un 
nouveau puits injecteur (GLCN-4) au Dogger pour 
fonctionner en doublet avec GLCN-3. Les puits GLCN-1 
et GLCN-2 seront alors abandonnés par la suite 
 
Ce projet, sous maitrise d’œuvre CFG Services, s’inscrit 
dans un environnement très urbain.  Compte-tenu de 
la présence des forages GLCN-1, GLCN-2 et GLCN-3 à 
proximité immédiate de GLCN-4, l’architecture et 
l’orientation du puits ont été déterminé finement par 
une étude anti-collision. 

CONTACT  
MAÎTRE D’OUVRAGE : Aela Menguy et Maxime Ghestem 
MAÎTRE D’ŒUVRE : Murielle Grange et Sophie Maupaté 



BLANC MESNIL(93)   

Renouvellement d’un doublet 

CLIENT FINAL : Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de 
France et de l’Aulnoye (SEAPFA) 
MAÎTRE D’OUVRAGE : Blanc Mesnil Energie Services (CORIANCE) 
MAÎTRE D’ŒUVRE : CFG SERVICES  
OUVRAGES CONCERNÉS : GBMN-3 et GBMN-4 
AQUIFÈRE CIBLÉ : Calcaires oolithiques du Dogger (Bathonien)  
 
CALENDRIER :  
GBMN-3 : travaux du 26 décembre au 4 février 2015 
GBMN-4 : travaux du 8 février au 15 mars 2016 
 
SYNOPSIS DE LA MISSION : Etudes de conception, consultation  des 
entreprises , supervision, assistance aux opérations de réception, 
élaboration des dossiers des ouvrages exécutés, élaboration et suivi 
de l’instruction du PEX, démarches administratives liés aux demandes 
d’autorisation et convention, démarches auprès  de  la SAF 
Environnement 
 

Pour pallier la chute de productivité de la ressource 
géothermale constatée depuis plusieurs 
années sur l’exploitation géothermale de Blanc-Mesnil, 
le  Maitre d’Ouvrage a engagé des travaux de forage 
d’un nouveau doublet de géothermie au Dogger. 
 
CFG Services, Maitre d’œuvre du projet, a réalisé cette 
opération avec succès 
 

CONTACT  
MAÎTRE D’OUVRAGE : Didier Pineau et Ludovic Cuisinier 
MAÎTRE D’ŒUVRE : Murielle Grange et Marie-Hélène Beddelem 



BAGNEUX (92)   
Forage du nouveau doublet 

CLIENT FINAL : Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour 
l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 
MAÎTRE D’OUVRAGE : BAGEOPS (DALKIA) 
MAÎTRE D’ŒUVRE : CFG SERVICES  
OUVRAGES CONCERNÉS : GBA-1 et GBA-2 
AQUIFÈRE CIBLÉ : Calcaires oolithiques du Dogger (Bathonien)  
 
CALENDRIER : travaux du 1er août 2014 au 4 mars 2015 

 
SYNOPSIS DE LA MISSION : Etudes de conception, consultation  des 
entreprises , supervision, assistance aux opérations de réception, 
élaboration des dossiers des ouvrages exécutés, élaboration et suivi 
de l’instruction du PEX, démarches administratives liés aux demandes 
d’autorisation et convention, démarches auprès  de  la SAF 
Environnement 

Le forage des deux nouveaux puits a révélé que le 
secteur de Bagneux était un secteur de faible 
productivité avec une forte disparité de température 
entre le nord et le sud.  
 
En concertation avec le Maître d’Ouvrage et la DRIEE, 
CFG Services a donc mis en œuvre : 
 Une inversion de la fonction des puits ; 
 3 acidifications sur GBA-2 ; 
 et un programme spécifique de développement de 

GBA-1 ; 
qui ont permis d’obtenir un meilleur coefficient de 
performance à puissance thermique équivalente.  

CONTACT  
MAÎTRE D’OUVRAGE : Bernard Lamy et Jean-Baptiste Sivery 
MAÎTRE D’ŒUVRE : Murielle Grange et Marie-Hélène Beddelem 



CHELLES (77)   

Renouvellement d’un doublet 

CLIENT FINAL : Syndicat Mixte de la Géothermie de Chelles (SMGC) 
MAÎTRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ : Chelles Chaleur (CORIANCE) 
MAÎTRE D’ŒUVRE : CFG SERVICES  
OUVRAGES CONCERNÉS : GCHE-3 et GCHE-4 
AQUIFÈRE CIBLÉ : Calcaires oolithiques du Dogger (Bathonien)  
 
CALENDRIER :  
GCHE-3 : travaux du 4 mars au 2 mai 2013 
GCHE-4 : travaux du 7 janvier au 21 février 2013 
 
SYNOPSIS DE LA MISSION : Etudes de conception, consultation  des 
entreprises , supervision, assistance aux opérations de réception, 
élaboration des dossiers des ouvrages exécutés, élaboration et 
suivi de l’instruction du PEX, démarches administratives liés aux 
demandes d’autorisation et convention, démarches auprès  de  
la SAF Environnement 
 

Dans un contexte de stabilité, voire de croissance des 
besoins de chaleur et face à une installation 
vieillissante (1985) , le Maître d’ouvrage a décidé de 
réaliser un nouveau doublet et de fermer les puits 
actuels. 
 
CFG Services, Maitre d’œuvre du projet, a réalisé cette 
opération avec succès 
 

CONTACT  
MAÎTRE D’OUVRAGE : Emile Vignacourt 
MAÎTRE D’ŒUVRE : Murielle Grange et Marie-Hélène Beddelem 



THIAIS (94)   
Opérations d’abandon partiel et de remise en 
production du puits injecteur de Thiais 

MAÎTRE D’OUVRAGE  : Géothilys (ENGIE RESEAUX) 
MAÎTRE D’ŒUVRE : CFG SERVICES et DRILLSCAN  
OUVRAGES CONCERNÉS : GTH-2 
AQUIFÈRE CIBLÉ : Calcaires oolithiques du Dogger (Bathonien)  
 
CALENDRIER  : 22 novembre 2016, et essais de production le 17 février 
2017 
 
SYNOPSIS DE LA MISSION : Etudes de conception, consultation  des 
entreprises , supervision de chantier, assistance aux opérations de 
réception, réalisation du dossier des ouvrages exécutés, assistance 
réglementaire et administratives 

CFG Services a conçu et réalisé en partenariat avec 
Drillscan, un side-track avec ré-entrée (side track ledge) 
du puits GTH-2 sinistré.  
 
L’opération a consisté à sortir du casing de l’ouvrage au-
dessus de l’obstacle obstruant le puits, puis à ré-entrer, 
sous cet obstacle dans le même ouvrage grâce à la 
technique novatrice de l’active/passive ranging.  
 
Le résultat technique de l’opération est remarquable, 
unique en France et en Europe,  puisqu’il a permis 
d’atteindre le double objectif d’abandon de l’ouvrage 
sinistré dans les règles de l’art et de pérenniser la 
production géothermale sur le site. 

CONTACT  
MAÎTRE D’OUVRAGE : Damien Outrequin et Pierre-Alain Aubry  
MAÎTRE D’ŒUVRE : Arnaud Fisseau et Marie-Hélène Beddelem 



VILLEJUIF (94)   
Forage du nouveau doublet 

CLIENT FINAL :  Syndicat Intercommunal pour la Géothermie a 
Chevilly-Larue et l’Haÿ-les-Roses 
MAÎTRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ :  
MAÎTRE D’ŒUVRE : CFG SERVICES  
OUVRAGES CONCERNÉS : GVIL-1 et GVIL-2 
AQUIFÈRE CIBLÉ : Calcaires oolithiques du Dogger (Bathonien)  
 
CALENDRIER :  
GVIL-1 : du  26 aout au 15 octobre 2014  
GVIL-2 :  du 12 juillet au 25 aout 2014 
 
SYNOPSIS DE LA MISSION : Etudes de conception, consultation  des 
entreprises , supervision, assistance aux opérations de réception, 
élaboration des dossiers des ouvrages exécutés, élaboration et 
suivi de l’instruction du PEX, démarches administratives liées aux 
demandes d’autorisation, démarches  auprès  de  la SAF 
Environnement 

CFG Services a assuré avec succès la maitrise d’œuvre 
pour la création d’un nouveau doublet géothermique 
au Dogger sur la commune de Villejuif.  
 
Ce projet d’envergure a été exemplaire  dans sa 
préparation  et sa conception et a permis de réaliser 
des ouvrages de qualité dont les performances se sont 
révélées : 
- conformes aux prévisions pour le puits producteur. 
- inférieures aux prévisions pour le puits injecteur. 

un programme spécifique de développement a été 
mené sur ce puits permettant d'obtenir un meilleur 
coefficient de performance. 

CONTACT  
MAÎTRE D’OUVRAGE : Michel Andres 
MAÎTRE D’ŒUVRE : Murielle  Grange et Pierre CHOUET 



IVRY-SUR-SEINE (94)   
Conception et maîtrise d’œuvre du nouveau doublet 

CLIENT FINAL : la Ville d’Ivry-sur-Seine  
MAÎTRE D’OUVRAGE : GEOTELLUENCE, société dédiée créée par la CPCU 
et SOCCRAM 
MAÎTRE D’ŒUVRE : CFG 
OUVRAGES CONCERNÉS : puits producteur GIV-4 | puits injecteur GIV-3 
AQUIFÈRE CIBLÉ : Calcaires oolithiques du Dogger (Bathonien)  
 
CALENDRIER : travaux du 19 octobre 2015 au 19 janvier 2016  

 
SYNOPSIS DE LA MISSION : Etudes de conception, consultation  des 
entreprises , supervision, assistance aux opérations de réception, 
élaboration des dossiers des ouvrages exécutés, élaboration et suivi 
de l’instruction du PEX, démarches administratives liés aux demandes 
d’autorisation et convention, démarches auprès  de  la SAF 
Environnement 

Le nouveau doublet d’Ivry-sur-Seine a pour vocation de 
desservir le réseau de chaleur historique du centre-ville 
et le réseau créé ex-nihilo de la vaste opération 
d’aménagement durable sur le secteur d’Ivry Port Centre, 
la ZAC Ivry Confluences.  
 
Dans ce contexte de renouvellement urbain dense et 
fortement contraint, CFG a œuvré en collaboration avec 
la Ville, le Délégataire et l’aménageur (la SADEV94), pour 
insérer la géothermie profonde de la façon la plus 
pertinente et efficiente possible, et ce à tous les stades 
du projet (des pré-études à l’exploitation du doublet).  

CONTACT  
MAÎTRE D’OUVRAGE : Olivier Heudré et  Nicolas Monneyron 
MAÎTRE D’ŒUVRE : Murielle Grange et Marie-Hélène Beddelem 

Chantier de forage au Dogger 
d’Ivry-sur-Seine sous MOE CFG 

Impact hydraulique à débit maximal 
du doublet d’Ivry-sur-Seine 



TREMBLAY-EN-FRANCE (93)   

Forage du nouveau doublet 

CLIENT FINAL : Syndicat d’Equipement et d’Aménagement du Pays de 
France et de l’Aulnoye (SEAPFA) 
MAÎTRE D’OUVRAGE : TREMBLAY GEOTHERMIE (DALKIA / IDEX) 
MAÎTRE D’ŒUVRE : CFG SERVICES  
OUVRAGES CONCERNÉS : GTRE-3 et GTRE-4 
AQUIFÈRE CIBLÉ : Calcaires oolithiques du Dogger (Bathonien)  
 
CALENDRIER :  
GTRE-3 : travaux  du 20 juin au 1er aout 2015 
GTRE-4 : travaux  du 4 aout au 12 septembre 2015 
 
SYNOPSIS DE LA MISSION : Etudes de conception, consultation  des 
entreprises , supervision, assistance aux opérations de réception, 
élaboration des dossiers des ouvrages exécutés, élaboration et suivi 
de l’instruction du PEX, démarches administratives liés aux demandes 
d’autorisation et convention, démarches auprès  de  la SAF 
Environnement 
 

 
 
CFG Services a assuré avec succès la maitrise d’œuvre 
du remplacement des moyens de production 
géothermale de Tremblay-en-France. Ce projet 
d’envergure a consisté à réaliser  un nouveau doublet 
de forage pour pérenniser la géothermie sur le réseau 
de chaleur en remplacement de l’ancien qui a été 
abandonné depuis. 
 
Ce projet a été exemplaire  dans sa préparation  et sa 
conception et a permis de réaliser des ouvrages de 
qualité dont les performances se sont révélées 
supérieures au prévisionnel. 
 
 

CONTACT  
MAÎTRE D’OUVRAGE : Célia Robert et Alain Le Bocey  
MAÎTRE D’ŒUVRE : Murielle Grange et Marie-Hélène Beddelem 
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